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COMUNA POIENI-SOLCA
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Nr. 3303/02.11.2023

Se aproba,
PRIMAR,

CAIET DE SARCINI

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI

in vederea atribuirii contractului Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de
investitie:,,Modernizare drumuri vicinale in comuna Poieni-Solca, judetul Suceava”

Cod CPV:

45233120-6 Lucriri de constructii de drumuri (Rev.2)
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CAIET DE SARCINI

Privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Executie lucrari
pentru realizarea obiectivului de investitie:,,Modernizare drumuri vicinale in comuna Poieni-Solca,
judetul Suceava”

1. Obiectul contractului : Executie lucrari.
2. Cod CPV:

45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Procedura aplicata : ANUNT DE PUBLICITATE-CUMPARARE DIRECTA SICAP

4. Valoarea estimata a achizitiei: 730.000,00 lei fara TV A defalcata astfel:
Cap. 4.1. Constructii si instalatii — 73 0.000,00 lei, fara TVA

o

Sursa de finantare: Buget local si alte fonduri legal constituite

Obiectul contractului (executie) - executie lucrari pentru realizarea obiectivului de
investitie:,,Modernizare drumuri vicinale in comuna Poieni-Solca, judetul Suceava”

Se propune modernizarea a doua tronsoane de drum prin asfaltare cu beton de ciment pe o

lungime totala de 560,0 m, amplasarea de sisteme de colectarea si evacuarea apei pluviale si
semnalizare rutiera. Zestrea existentd a drumului propus pentru asfaltare este constituiti din
umpluturd de pietris, bolovanis si nisip prafos (strat de uzurd — balast) cu o grosime de 0,05 —
0,10 m.

Elemente tehnice de proiectare in profil transversal:

* platforma — 5,00 m, din care:

& o

- partea carosabild — 3,50 m;
- acostamente 2 x 0,5 m — consolidate cu asfalt
- doud benzi de incadrare de 0,25m.

Structura rutierd utilizatd pentru drumul propus pentru modernizare:

e Decapare 35 ¢cm;
* Grosime dala BeR 4,5 - 20 cm;
e Strat nisip — 2 c¢m;
* Balast amestec optimal — 30 cm balast;
e Patul drumului este din pamant tip P5.
Siguranta circulatiei si lucriri accesorii ,

Vizibilitatea se va asigura prin masurile de Semnalizare ce trebuie luate pe timpul
exploatdrii obiectivului. Vor fi semnalizate si marcate corespunzitor: circulatia auto si pietonals,
dirjjarea fluxurilor in intersectii pentru evitarea conflictelor intre fluxuri si respectiv intre
participantii la trafic. '

Obiectivul va fi semnalizat si marcat conform SR 1848 — 1 — Siguranta circulatiei.
Indicatoare rutiere. Clasificare simboluri si amplasare si STAS 1848 — 7. Siguranta circulatiei.
Marcaje rutiere. |

in toate intersectiile vor fi instalate indicatoare:

- de presemnalizare pentru orientare;
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- de atentionare in cazul unor restrictii temporare si ocazionale.

Astfel, operatorul economic contractant este obligat sa puna la dispozitia autoritatii
contractante urmatoarele lucrari:
- EXECUTIA LUCRARILOR.

Conditii privind executia lucrarilor care vor fi indeplinite de catre ofertanti:

» Executantului ii revin toate obligatiile prevazute la art. 23-25 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile $i completarile ulterioare.

> Executantul va asigura in totalitate supravegherea, forta de muncs, Materialele,
Echipamentele si Utilajele necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive,

> Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor lucrdrilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si reglementirilor legale din domeniul constructiilor

Activitatile vor incepe dupa semnarea contractului, constituirea garantiei de buna executie si
predarea, respectiv preluarea, reperelor topografici, in conformitate cu prevederile contractuale

Durata de executie a lucrarilor: Executantu] trebuie sa se angajeze sa finalizeze lucrarile in cel
mult 2 luni de la data emiterii ordinuluj de incepere a lucrarilor din partea Autoritatii Contractante,

Intocmit,
Responsabil Achizitii Publice
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